

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๒๔๐๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมปิง
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๙,๐๐๐.- บาท
๔.	ลักษณะงาน โดยการดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๒๔๐๒๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกลางทุ่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘ ตารางเมตร ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลริมปิง
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๔๗,๐๐๐.-บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคา ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ของพาณิชย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
๖.๑	แบบสรุปราคากลางจำนวน ๑ แผ่น
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑	นายอุทัย คำเดชศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นายยุทธนา โกชัยยา หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๗.๓	นายสนั่น หลวงมณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

ถนนสาธารณะรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24010 หมู่ที่ 8 บ้านป่าย่าง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ปริมาณงาน

กว้าง 3.00 ม.ยาว 492.00 ม.หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,476.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลริมปิง

กว้าง

3.00 เมตร

ยาว

492.00

ม.

คำนวณราคาเมื่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2567. พท.หูช้าง

- ตร.ม.

พื้นที่ถนน

1,476.00

ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	Z x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานทรายรอง/ปรับใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	73.80	564.64	41,670.24	1.3642	56,846.54	56,846.54
	1.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมลูกรัง	ลบ.ม.	59.04	226.95	13,399.27	1.3642	18,279.28	18,279.28
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,476.00	364.25	537,633.00	1.3642	733,438.93	733,438.93
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	27.00	119.80	3,234.60	1.3642	4,412.64	4,412.64
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	267.00	70.17	18,735.39	1.3642	25,558.81	25,558.81
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	45.59	-	1.3642	-	-
3	งานอื่นๆ							
	3.1 งานหูช้าง	ตร.ม.	17.88	364.25	6,512.79	1.3642	8,884.74	8,884.74

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

621,185.29

TOTAL

847,420.94

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

847,420.94

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	847,000.00
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนา โภชัยยา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนั่น หลวงมณีวรรณ)

หน.ฝ.แบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอุทัยน คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอุทัยน คำเดชศักดิ์)

ผอ.กองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรี